Zat. nr 6 — wzér umowy
UMOWA NR ..............

Wdniu..... ..... .2020 r. w Lomzy pomiedzy Miastem Lomza zwanym w tresci umowy zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

W wyniku wytonienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na wykonanie
zadania pn.: ,Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w tomzy do przepisow
p.poz i wymagan higieniczno-sanitarnych — ETAP 1I” w ramach zadania inwestycyjnego:
,Dostosowanie budynku do p.poz i sanepidu — PP4”, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zwanej dalej SIWZ,

2) oferta wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci dotyczgce zardwno zakresu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy
jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie Zzadnych
zastrzezen.

4. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktéry jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, zwang
dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujagcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie zamawiajgcego okazania, w stosunku
do uzytych wyrobdéw, certyfikatdbw zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw
zgodnosci,

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnoéci okreslonych szczegdétowo

w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego,
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3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwaranciji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0so6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatéw.

§4

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas  wykonywania robot jest zobowigzany  zapewnié
przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzeh niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120,
poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt zawrze¢ i dostarczy¢ polise
ubezpieczeniowg obejmujgcg ubezpieczenie budowy, roboét, sprzetu, zatrudnionych oséb
i 0sOb trzecich z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w imieniu wkasnym i podwykonawcow na
wysokos¢ nie nizszg niz 200 000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z udokumentowanymi pfatnosciami
sktadki/rat sktadki, o ile terminy ptatnosci byly wymagalne, najpdzniej w dniu rozpoczecia
robot. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ w petnej
wysokosci za szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane istnieniem wad
ukrytych materiatow lub robét oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.



2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczehstwa tych osob, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkarncom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg w tym regionie.
podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

zapewnienie stuzbom zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda realizowane,
doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami,
Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzgdek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego.

wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie
na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania
robét nie ujetych w przedmiocie umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania nastgpita
po dacie przekazania placu budowy.

3) w zakresie obstugi geodezyjnej:

a)

b)

C)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133),
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie organizaciji ruchu:

a)

b)

c)

Wykonawca wtasnym Kkosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty
tymczasowej organizacji ruchu, wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa
drogowego oraz bedzie ponosi¢ koszty wynikajgce z decyzji administracyjnej
w tym zakresie,

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie =z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz
do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

5) w zakresie zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynierskich:

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony
drdg i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
mogg spowodowacé roboty, transport lub sprzet wykonawcy, jego dostawcéw
lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych lub obiektow
inzynierskich,

Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungC je przed przekazaniem
zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czystosé wyjazdu
zplacu budowy oraz usuwaé ewentualne =zanieczyszczenie i zniszczenia drog
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6)

7

8)

9)

dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie mogg powstawa¢ wskutek lub w zwigzku
z zaktdceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania
sie Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osoéb trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych oséb (terenu, dojazdéw, nieruchomo$ci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkod, ktore powstang w wyniku robot zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu zaméwienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia,

w zakresie ochrony $rodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn.
zm. — ,ustawa o odpadach”),

w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢ o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizaciji
robét, wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztédw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu
wykonania robét,

w zakresie zawiadamiania o szczegdélnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robot wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwilocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag umowy,
ktore mogag mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot,

w zakresie naprawy uszkodzeh

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdét, do dnia odbioru
konncowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt
i materiatbw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt wusuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeliproby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajacy zleci
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proby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwosé robdt, Wykonawca
zwroci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zdolnosciami finansowymi oraz ekonomicznymi,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1.przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843), wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy
fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2.W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

2.3.Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac
i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodoéw
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robot:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0séb wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to musi
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio
czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedag
zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych
0s6b rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2.4.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb wykonujgcych
prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez osobe nie zatrudniong
na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajgcemu, w wysokoséci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2.5.W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.

2.6.W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie w/w osoby lub 0s6b innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks pracy, umowag
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cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroéci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobdéw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak
te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje
robét, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy, ktore byly mozliwe na podstawie dokumentacji technicznej
oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu uméw nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub dokonaé jej zmiany,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtasza
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem Kkopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne
z umowg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg lub SIWZ.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 9
jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.



11. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust.7, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich peing odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonywacé bedzie przy pomocy podwykonawcéw.

14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszajg praw

i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni
od protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia 14.09.2020 r.

3. Wi/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy o zakorczeniu
robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajacych na:

1) dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zamowienia:

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,

— zmiany dokumentaciji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego
w dokumentaciji projektowej,

— koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznoéci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy
w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze
ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamoOwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku
do zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 9A
Umowy.



2)

3)

c) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot itp. w sytuacii:

— wystgpienia innych warunkoéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub odmiennych
warunkéw terenowych, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych urzadzen, sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych i infrastruktury, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

— wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatow Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robo6t na warunkach
przewidzianych w Umowie.

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt,

zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii,

pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

e) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow
lub materiatbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwosé wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnoséci powoduje opdznienie w postepie robdt,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

f) dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do postanowienn Umowy dotyczgcych odbioréw
oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, préob lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna
do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce,
w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robat,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym
sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdéd Iub
uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor nadzoru) lub Zamawiajgcy takich
obowigzkow nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére moga
wptyng¢ na mozliwos¢é wykonania Umowy przez Wykonawce.

dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy okres$lonego w § 7 ust. 2 o okres
trwania przyczyny z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia
tj. o czas, w jakim nizej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci w przypadku:

a) wystgpienia  niemozliwych do  przewidzenia  warunkéw  atmosferycznych,
co spowodowato brak mozliwo$ci kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania robét).
Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ warunki
odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujgcych na danym terenie w ostatnich
2 latach liczonych od dnia uptywu terminu skfadania ofert,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
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d)

f)

9)

h)

)

k)

0)

warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy
(lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

opoznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych Zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg
z wykonaniem robét objetych Umowg Ilub wystepuje niebezpieczenstwo Kkolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy
lub przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnieh lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a op6znienie organdw nie wynika
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

opo6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

brak mozliwosci wykonywania robo6t w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatow Iub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,



4)

5)

6)

7

8)

p) zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

g) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegodlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robot,
zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapow lub robot, zmianie zakresu robét
do wykonania w poszczegolnych etapach lub zmianie terminu pfatnosci wynagrodzenia,
w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow
lub wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu
Umowy poprzez przesuniecia w czasie uszczegoétowienie, spowodowane obiektywnymi
czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego
harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

W takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie
podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych
w poszczegolnych etapach robaot.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegodlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany
etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu rob6t moze zostaé odebrany przez
Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania wdanym
etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest
réwniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia
zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1
pkt. 1, albo w przypadku ograniczenia zakresu robét przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robot lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

C) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa
w § 9 Umowy i jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Szczegoty zmian okreslono w § 26 niniejszej Umowy,

dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu
do oséb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w sytuacji, gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow
w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie
i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie - jesli dotyczy tj. wymagania
takie okreslono w SIWZ,

dopuszczalna jest réwniez zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
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ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu
w postepowaniu ,

9) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

2. Wykonawca i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.

10.

11.

12.

13.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany
Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, zobowigzana jest do przedtozenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego
wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany i udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zadania zmiany Umowy, zobowigzany
jest do przekazania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Strona wniosek, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekazaé niezwlocznie, jednakze
nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziata sie, lub powinna
dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej
mowa w § 9 ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentaciji biezgce;j
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 wraz
Z propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zgadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji
Zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
e) kierownika budowy lub robét oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslone w § 11
Umowy.
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14. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

15. Zmiana wynagrodzenia, nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o przeditozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, uzupetnione
o informacje uzasadniajgce zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

§ 9A

1. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) zostanie
ustalona w nastepujgcy sposéb:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce,

2) jezeli zmiany o ktorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) uwzgledniajg roboty,
nie odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej
ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt
2 niniejszego paragrafu w szczegdlnoéci, gdy rodzaje robét lub materiatdw nie wystepujg
w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot z uwzglednieniem zysku
nie wyzszego niz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym Ilub gdy wartosci
tej nie okreslono w tym kosztorysie nie wyzszego niz 2%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot
lub zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢é ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
Z ogdlnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

2. Wykonawca dokona wyliczenh, o ktorych mowa w § 9 A ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robaot.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 A ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w § 9 A ust.1 lub moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.
W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach

§ 10

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywa¢ sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego
lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.
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4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji roboét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréow robét wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu prawa budowlanego.

§ 11

1. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
Z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz Inspektoréw
nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana Kierownika budowy
lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia
za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

plus nalezny podatek VAT w kwocie ......cccccceeeeviiinivveiinnnnn. zt. razem brutto: ...l
(SIOWNIE ZAOtY O . . ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjag zamdwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe.

3. Wykonawca  okreslajgc  wynagrodzenie  ryczattowe  oswiadcza, ze zapoznat
sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy.

4, Wykonawcy nie przystuguje dopfata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okreslonych Umowa.

§13
1. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika
budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

2. Odbioru czesciowego i zakonczonych robo6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego —
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

4. Odbioru koncowego robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestoréw sieci.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego

po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (tj. wpisem
do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonczenia robo6t. Zamawiajgcy
wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych
(atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych
préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnosé dokumentacji
odbiorowej potwierdzi Inspektor Nadzoru. Odbior nalezy zakonczy¢ najpdzniej sibdmego dnia
od daty rozpoczecia.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
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7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranc;ji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego.

8. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.
9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi

rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 16.

§ 14
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie harmonogramu rzeczowo-

finansowego robot oraz na podstawie protokolu odbioru czesci poszczegdlnych robdt,
stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robo6t w danym miesigcu.

2. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robot w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.
3. Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury

VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
4. Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:
1. Dla czynnych podatnikéw VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
T z otwartym rachunkiem VAT,
nalezgcym i bedgcym witasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2. Dla pozostatych wykonawcéw:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy
3 P nalezagcym i bedgcym wiasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

Nabywca faktury: Miasto tomza

PI. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 718-214-49-19

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

5. Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni
po odbiorze robdt na podstawie protokotu korncowego odbioru robaét.
6. Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen

od wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych nalezno$ci.
Ptatnos¢ naleznos$ci z koricowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznodci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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0. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie,
Zamawiajgcy moze:

1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
13. Za date dokonania pfatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
14. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania faktur
VAT bez drugostronnego potwierdzenia.
15. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT , NIP ...ccccooiiiiiiiiiiiie e,
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 718-214-49-19.
16.  Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§ 15

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy liczony od daty odbioru
kohcowego robdt,

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzadzen, od ktérych wykonania uzaleznia udzielenie
w Swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad stwierdzonych
podczas przeglagddw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przeglgdow
gwarancyjnych, atakze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi
w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich przegladéw i napraw
serwisowych, okresowych i innych zamontowanych urzadzen jak tez koszty okresowych przegladéw
obiektu wynikajgcych z art. 62 ustawy prawo budowlane ponosi Wykonawca do konca okresu
objetego gwarancja. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta,
gwarancje na zamontowane urzgdzenia nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres
na krotszy niz okres gwarancji wynikajgcy z niniejszej umowy.

3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywaé¢ zadnych dodatkowych zobowigzan
pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglagdy, umowy serwisowe oraz inne
zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Gwarancja ma obejmowac
réwniez zrodta swiatta w tym koszt robét konserwacyjnych i wymian.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15



6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglgdy gwarancyjne na okolicznos¢ czego
sporzgdzony zostanie protokét przeglgdu gwarancyjnego,

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 pkt 2.2).

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 16

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie w WySOKOSCi ..........ccc...... zt, tj. 5% wynagrodzenia,
W FOIMIE et e et e e

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposob
nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
n/w przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opo6znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robdét. Jako prog opdznienia dajgcy mozliwos¢ odstgpienia
od umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu rzeczowo
finansowego.

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce wymaganych
prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych os6b bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) Wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposob
razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowag
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi
do dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdacé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy, zgodnie
Zz wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonanych i odebranych robét.
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§18

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1
Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia

i wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

5. Szczegoétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, ktore
ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotwérczych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 21

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac
od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

2) za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
badz gwaranciji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust.
1, za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu
usuniecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
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5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie z § 4
pkt 1) lit d) umowy, w wysokosci 50.000 zt,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 zt,

9) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 ; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych
i odebranych,

10)za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktorym w § 12 ust. 1.

11) za nierozpoczecie robo6t budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia,

12)0,2% za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

13) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dituzszej
niz 10 dni — w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzieh przerwy
od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robét.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar umownych.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

§ 22

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zazwioke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki,

2) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokoSci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§23

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 24

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
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Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku
budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondenc;ji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 26

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy (tzw. klauzule
rewaloryzacyjne) w nastepujgcych warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca sktada pisemny
wniosek 0 zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisdbw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca sktada pisemny
wniosek 0 zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wpltywem zmiany zasad, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia,
ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 wykonawca w terminie trzydziestu
dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw sktada pisemny wniosek o zmiane umowy
0 zamodwienie publiczne w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Brak ztozenia wniosku o aneks w okreslonym powyzej terminie skutkowac
bedzie uznaniem, iz zmiana przepiséw nie ma wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
Wdéwczas Wykonawcy w zwigzku ze zmiang przepisow nie bedg stuzy¢ jakiekolwiek roszczenia
wobec Zamawiajgcego.

W wyniku zmiany przepisow prawa wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia

zaangazowanym przez Wykonawce osobom s$wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia osob,
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o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegélnosci: pisemne
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak i po zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce
0s6b swiadczgcych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planow kapitatowych w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane =z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi.

6. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-5, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 5.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na koszty wykonania zamowienia
nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajgcego.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujgca
kolejno$¢ waznoséci dokumentéw:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy
§ 29

Spory jakie mogg wynikngé przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy rzeczowo sgd w Lomzy.

§ 30
Umowe sporzadzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajgcegoii .......... egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — zat. nr 1,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. nr 2,

4. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegétowymi — zat. nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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