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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ST 01 

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogóle na roboty budowlane dla zadania: „Wykonanie dokumentacji technicznej 

nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II – Papieża 

Pielgrzyma w Łomży”. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą na 

terenie przyległym do Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie  

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi 1,464 ha. 

Obszar będący terenem inwestycji jest płaski z niewielkim spadkiem w stronę północno-wschodnią. 

Działka sąsiaduje z zabudową mieszkalną oraz budynkiem oświaty. Przez centralną część placu 

poprowadzone są chodniki z kostki betonowej stanowiące alejki spacerowe oraz dojście do sfery 
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mieszkalnej. Obecny układ alejek nie wymaga zmian kierunku ruchu. Na projektowanej przestrzeni 

znajduje się ponadto strefa rekreacji, którą stanowi ogrodzony plac zabaw. 

Istniejącą szatę roślinną stanowi zieleń urządzona o charakterze parkowym. Przeprowadzona w 

listopadzie 2019 r. wizja lokalna wykazała, że stan użytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie, 

istniejącym wymaganiom użytkowania tej przestrzeni. W związku z tym planuje się nasadzenia 

uzupełniające mające podnieść walory estetyczne tego miejsca.  

Koncepcja projektowa zagospodarowania zieleni zakłada wprowadzenie nasadzeń pełniących 

funkcje estetyczne i krajobrazowe. Główne założenia kompozycyjne obejmują harmonijne powiązanie 

całego terenu projektowanym układem nasadzeń z sąsiadującym Parkiem Jana Pawła II. Nowe 

nasadzenia poprowadzono głównie wzdłuż ciągów pieszych, nie kolidując z obecną zielenią. Nowo 

projektowane rośliny stanowią głównie drzewa i krzewy liściaste. Dobrano gatunki nie wymagające 

skomplikowanej pielęgnacji, odporne na niekorzystne warunki środowiska oraz wpisujące się w lokalny 

krajobraz. 

Planuje się również doposażenie placu w małą architekturę, lampy oświetleniowe oraz karmniki, 

poidełka i domki dla owadów w tym trzmieli. Wszelkie elementy, wraz z elementami małej architektury 

tworzą całość oraz mają za zadanie zaspakajać potrzeby lokalnej społeczności. 

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzację wszystkich drzew znajdujących się w 

obszarze objętym opracowaniem. Na jej podstawie możliwe jest określenie dopuszczalnej ingerencji w 

zadrzewienie minimalizującej straty przyrodnicze. Na podstawie uzyskanych informacji z terenu 

sformułowano uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewostanu. Ogólny stan zdrowotny istniejącej 

zieleni należy uznać za dobry, z dużą żywotnością i niewielkimi uszkodzeniami. 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

poleceniami Zamawiającego: 

- dokładne wytyczenie w terenie; 

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnie z 

dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego; 

 

2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania 

gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie 

terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami 

przetargu. 

 

2.3. Dokumentacja projektowa 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa zagospodarowania zieleni, 

- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST), 

- przedmiary robót. 
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2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją. 

 

2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru, 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
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instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego 

poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu 

odbioru końcowego. 

 

2.12. Stosowanie  się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni 

Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.   

 

3. Materiały i urządzenia 
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3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi. 

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.4. Warunki gwarancji 

1. Okres gwarancji liczony od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji wynosi 3 lata. 

Potwierdzeniem przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół 

zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 

2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w 

oczywisty sposób wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych 

właściwości urządzenia. 

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.  

4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony dokona 

zgłoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu, do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób  

uniemożliwiający jego użytkowanie.    

Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis 

problemu. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  

• wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 

• niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i 

eksploatacji; 

• wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest 

elementem dekoracyjnym; 

• odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 

• wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 

• w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz 

ze sztuką budowlaną; 

• rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej; 

• wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 

 

4. Sprzęt 
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Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

6.  Wykonanie robót 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 

 

7. Kontrola jakości robót 
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7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 

założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów.  

7.2. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

 

      (1) Dziennik Budowy 

      1) Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  

spoczywa na Wykonawcy. 

     2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  

Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

    3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i  opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

    4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

 

  (3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
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- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 

 

  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.  Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne 

dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  

dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o 

terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w 

m3 zgodnie  wymaganiami  ST. 

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
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jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu, 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
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9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ 

(jeżeli są wymagane) 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

10. Podstawa płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego 

protokołu odbioru robót oraz poprawnie wystawionej FV. 

 

11. Przepisy związane 

11.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   

normatywami.  

 

11.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 
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Ustawa  z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 

1945 p późn.zm.) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z póżn.zm.); 

Ustawa z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 

2081 z późn.zm.) 

Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn.zm.) 

Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065), 

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129), 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 01 

Zagospodarowanie zieleni 

 

Kod CPV – 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 

Kod CPV – 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

Kod CPV – 77.31.41.00-5 Usługi w zakresie trawników 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zagospodarowaniem zieleni dla zadania pt. „Wykonanie dokumentacji 

technicznej nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II – 

Papieża Pielgrzyma w Łomży”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektu 

wymienionego w pkt. 1.1. Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z 

jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

• Urządzenie zieleni - roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, sadzenie drzew i krzewów, 

roboty pielęgnacyjne drzew, krzewów, trawników w okresie gwarancyjnym. 

• Rekultywacja części trawnika – roboty związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej z siewu. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

• Wszystkie roboty w zakresie urządzenia zieleni oraz usunięcia zieleni należy wykonywać zgodnie z 

projektami  wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. W przypadkach 

wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej uzgodnionej) 

Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub 

proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

• Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 

bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta zieleni pod rygorem nieważności. 

 

3. MATERIAŁY 

3.1. Wymagania ogólne: 

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do sadzenia musi być czysty odmianowo, 

wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w 

zaleceniach wymaganiom. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane 

z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości 

pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie 

proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką a dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną.  
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Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, 

objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki 

poniżej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, 

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze 

przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryły roślin 

balotowanych korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu 

półtora roku po posadzeniu, nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin.  

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w 

pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku 

minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Drzewa i krzewy nie mogą być 

produkowane w pojemnikach ażurowych. Ponadto rośliny pojemnikowe powinny odpowiadać 

wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom.  

 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Rośliny liściaste – drzewa i krzewy 

Drzewa pienne - rośliny muszą mieć uformowany pień i koronę typową dla gatunku bądź odmiany. 

Obwód pnia, na wysokości 1,3m powinien się mieścić w minimalnych parametrach jakościowych 

materiału szkółkarskiego, 10-16 cm w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. 

Krzewy - muszą być minimum dwa razy szkółkowanie i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy 

główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Pojemnik powinien być odpowiednio duży w 

zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. 

 

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia drzew i krzewów 

Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i 

zanieczyszczeń oraz uprawiony zależnie od rodzaju roślin. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

chemicznych w podłożu należy poddać je specjalistycznej analizie, a rezultaty przedstawić osobie 

nadzorującej prace. Ewentualna wymiana zanieczyszczonego gruntu nie została ujęta w niniejszej 

specyfikacji. Niwelacja wszelkich nierówności terenu musi być wykonana z użyciem gruntu rodzimego 

wolnego od zanieczyszczeń budowlanych. Należy sprawdzić, czy grunt jest przepuszczalny w 

wystarczającym stopniu. W przypadku nadmiernego zagęszczenia należy wzruszyć go tak, by woda 

swobodnie przesiąkała. Z powierzchniowej warstwy gleby należy usunąć wszystkie kamienie o 

rozmiarach przekraczających 50mm, a także ok. 80% kamieni mniejszych niż 50mm. Inne niepożądane 

materiały, takie, jak gałęzie, kamienie i grudy ziemi większe oraz inne odpady również powinny zostać 

usunięte z terenu. W przypadków krzewów zakładana jest wymiana gleby na głębokość 20 cm ziemią 

urodzajną. Dla ułatwienia pielęgnacji i aby zapobiec przerastaniu chwastów pod powierzchnie pokryte 

krzewami stosuje się agrowłokninę. 

 

4.2. Przygotowanie dołów do sadzenia drzew i krzewów 

Rozmiar dołu powinien być dostosowany do parametrów rośliny. Dół musi być przynajmniej o 30cm 

głębszy od wysokości bryły korzeniowej i przynajmniej o 20 cm szerszy od promienia bryły. Dno 

każdego dołu należy spulchnić na głębokość 20 cm. Zbyt zwięzłe i zbite ściany dołów również powinny 

zostać spulchnione. W sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się w stosunku do czasu wykopania dołów, 

należy je powtórnie wypełnić wykopanym wcześniej materiałem. 
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4.3. Wyrównanie terenu 

Poziom gruntu nie może być zmieniany w zasięgu koron istniejących drzew. Na terenie nie można 

pozostawić żadnych zagłębień umożliwiających zaleganie wód opadowych. Poziomy gruntu 

przeznaczonego pod nasadzenia roślin powinny nawiązywać do poziomów terenu nie obsadzonego 

roślinami, aby tereny te mogły tworzyć powierzchnię umożliwiającą odpływ wody. Teren należy 

wyrównać a nadmiar ziemi zebrać. 

 

4.4. Wykonanie obsadzeni 

Sadzenie drzew powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Podczas sadzenia należy 

uwzględnić następujące prace: 

• Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzględnieniem zabezpieczenia roślin w okresie 

poprzedzającym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznięciem i uszkodzeniami 

mechanicznymi); 

• Zastosowanie materiału o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub większych; 

• Korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazań zawartych w projekcie w zakresie 

ukształtowania powierzchni. Przygotowanie dołów do nasadzeń drzew - zgodnie z projektem 

(dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej); 

• Spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzeń drzew, zaprawienie ziemią żyzną, a 

następnie podlanie; 

• Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie drzew oraz, o ile wystąpi 

taka konieczność, rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego; 

• Umieszczenie drzew w dołach oraz przysypanie drzew ziemią żyzną do poziomu, na jakim rosły w 

szkółce zakładając, że poziom terenu ma znajdować się 7 cm poniżej poziomu trawnika lub rabaty; 

• Dociśnięcie ziemi wokół drzew; 

• Wykonanie miski o średnicy 70 - 80 cm wokół drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie; 

• Obfite podlanie drzewa - min. 30l wody pod każde drzewo; Ilość wody należy dostosować do 

wielkości drzewa i jego bryły korzeniowej. Przy drzewach starszych należy drzewa „zalać” wodą 

przez 24 godziny, aby zostały usunięte wszystkie kieszenie powietrzne wokół bryły; 

• Uporządkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajnej; 

• Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych, zgodnie ze standardami PTCHD dostosowanych 

do gatunku, po posadzeniu (wliczone w jednokrotne w roku cięcia pielęgnacyjne), przez osobę z 

uprawnieniami PTCHD lub MTUiOD; 

• Wywóz zanieczyszczeń. 

 

Autorzy zastrzegają konieczność akceptacji i odbioru przez głównego projektanta i inspektora nadzoru 

każdorazowo, robót zakrytych: akceptacja materiały roślinnego, składu mieszanki glebowej, wielkości i 

zaprawienia dołów pod rośliny, założenia drenu, wykonania nasadzeń, wykonania cieć po posadzeniu. 

 

4.5. Palikowanie drzew 

 Należy uwzględnić następujące prace: 

• Ustabilizowanie drzew za pomocą 3 szt. palików impregnowanych ciśnieniowo (o wymiarach: 

wysokość – 250cm, średnica – 6-8cm); 

• Paliki należy wkopać w podłoże na głębokość 0,5 m; 
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• Paliki powinny być wbite poza bryłę korzeniową drzewa (ok. 0,5m-0,7 od pnia drzewa); 

• Zamocowanie kotew poprzecznych do 3 szt. palików – tak, aby całość tworzyła stabilną 

konstrukcję; górna część pala nachylona w kierunku drzewa; 

• Paliki należy przymocować do drzew za pomocą elastycznej taśmy do drzew w ciemnym kolorze; 

• Dopuszcza się również umieszczenie pali przed zasypaniem bryły korzeniowej, aby uniknąć 

uszkodzenia rur nawadniających i bryły korzeniowej, jeżeli rozmiar bryły na to wskazuje. Metodę 

należy dostosować do wymiarów konkretnego drzewa za zgodą projektanta i inspektora nadzoru. 

• Uporządkowanie miejsca pracy. 

• Palikowanie należy wykonać w tym samym dniu, w którym drzewa zostały posadzone. 

 

Autorzy zastrzegają konieczność akceptacji i odbioru przez głównego projektanta i inspektora nadzoru 

sposobu ustabilizowania drzew. 

 

4.6. Sadzenie krzewów 

 Sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni. Podczas sadzenia należy 

uwzględnić następujące prace: 

• Zakup i transport krzewów na miejsce sadzenia (z uwzględnieniem zabezpieczenia roślin w okresie 

poprzedzającym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznięciem i uszkodzeniami 

mechanicznymi); 

• Zastosowanie materiału o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub większych; 

• Korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazań zawartych w projekcie w zakresie 

ukształtowania powierzchni; 

• Wyłożenie agrowłókniny; 

• Przygotowanie dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów 

do wielkości bryły korzeniowej krzewów - doły muszą być przynajmniej o 20 cm głębsze i szersze 

w stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów); 

• Spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzeń krzewów, zaprawienie ziemią żyzną; 

• Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów i o ile wystąpi taka 

konieczność, rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego; 

• Umieszczenie krzewów w dołach z uwzględnieniem: minimalnej odległości krzewów od 

wewnętrznej krawędzi trawnika zgodnej z rozstawem lub wg wartości podanej na projekcie oraz 

zachowaniem minimalnej odległości sadzenia krzewów od pni drzew 50cm; 

• Przysypanie krzewów ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rosły w szkółce zakładając, że 

poziom terenu ma znajdować się 5 cm poniżej poziomu rabaty lub trawnika; 

• Dociśnięcie ziemi wokół krzewów; 

• Wyściółkowanie rabaty warstwa 6 cm kory przekompostowanej; 

• Podlanie krzewów po posadzeniu (min 5 l pod każdy krzew); 

• Uporządkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajnej; 

• Wykonanie cięć, dostosowanych do gatunku, po posadzeniu, (wliczone w jednokrotne w roku 

cięcia pielęgnacyjne). 
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Autorzy zastrzegają konieczność akceptacji i odbioru przez głównego projektanta i inspektora nadzoru 

każdorazowo, robót zakrytych: akceptacja materiału roślinnego, składu mieszanki glebowej, wielkości i 

zaprawienia dołów pod rośliny, założenia drenu, wykonania nasadzeń, wykonania cieć po posadzeniu. 

 

4.7. Ściółkowanie krzewów 

 Należy uwzględnić następujące prace: 

• Transport kory na miejsce ściółkowania; 

• Ściółkowanie całych kwater na których rosną krzewy 6 cm warstwą kory z drzew iglastych, z 

wykorzystaniem kory przekompostowanej o średnim rozdrobieniu, wolnej od szkodników, chorób, 

chwastów oraz zanieczyszczeń metalami ciężkim; 

• Wyrównanie powierzchni rozłożonej kory; 

• Uporządkowanie miejsca pracy. 

 

Autorzy zastrzegają konieczność akceptacji i odbioru przez głównego projektanta i inspektora nadzoru 

materiału do ściółkowania, sposobu ściółkowania i grubości warstwy ściółki. 

 

4.8. Zakładanie trawników z siewu 

Należy uwzględnić następujące prace: 

• Korekta powierzchni terenu z zachowaniem ukształtowaniem powierzchni wg zaleceń w projekcie; 

• Przygotowanie powierzchni gleby; 

• Wysiew krzyżowy nasion ręcznie; 

• Przykrycie nasion wałem kolczatką lub 1cm warstwą ziemi żyznej lub substratu torfowego z 

ewentualnym wałowanie lekkim wałem ( ewentualnie zagrabienie i wałowanie lekkim wałem). 

• Zaleca się zastosowanie mieszanki trawnikowej parkowej odpornej na deptanie i suszę, w ilości 

min 4kg/100 m2.  

• Należy zwrócić uwagę na odpowiednie uwilgotnienie podłoża, zarówno przed wykonaniem siewu 

jak i po jego zakończeniu i w okresie wschodzenia nasion. 

• Odbiór trawników następuję po 1 koszeniu trawy lub, jeżeli zalecono uzupełnienie luk w darni po 

osiągnięciu jednorodnego zazielenienia powierzchni trawnika. Odbiór następuje po wykonaniu 

poprawek. Odbiór wykonania trawników wymaga podobnie jak pozostałe roboty obecności 

głównego projektanta i jest potwierdzony protokołem odbioru. 

 

4.9. Usunięcie drzew wskazanych do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny 

Należy uwzględnić następujące prace: 

• Ścięcie drzewa wraz z karpą, a następnie zasypanie dołu po karpie i zagęszczenie. Należy 

wykorzystać ziemię z wykopów i zebrania warstwy urodzajnej; 

• Drzewa należy usunąć dostosowując metodę ścinki do wymiarów drzewa, warunków otoczenia i 

wymogów bezpieczeństwa; 

• Na terenach w bliskim sąsiedztwie czynnych sieci podziemnych należy zachować szczególną 

ostrożność przy usuwaniu karp i zastosować w razie konieczności karczowanie ręczne; 

• Wywóz gałęzi i drewna odpadowego lub zrąbkowanie na miejscu i zmagazynowanie zrąbków do 

późniejszego wykorzystanie przy zabezpieczaniu drzew; 

• Uprzątnięcie terenu. 
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Wymagany jest nadzór nad powyższymi robotami ze strony wykonawcy przez kierownika robót 

posiadającego uprawnienia w zakresie pielęgnacji i leczenia drzew PTCHD lub MTUiOD lub inspektora 

nadzoru terenów zieleni NOT/SITO. 

 

5. PIELĘGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM 

5.1. Pielęgnacja drzew 

Obejmuje okres 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych drzew. Należy uwzględnić 

następujące prace: 

• Usuwanie odrostów; 

• Formowanie misek pod drzewami; 

• Podlewanie drzew w zależności od potrzeb (pogody) — jednorazowo min. 30l pod każde drzewo; 

• Formowanie koron drzew; 

• Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi wczesną wiosną; 

• Jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i uformowanie misek wokół 

drzew;  

• Wymiana lub uzupełnianie taśmy oraz palików przy drzewach; 

• Wymiana uschniętych drzew na koszt Wykonawcy; 

• Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. drzew z winy nieleżącej po stronie 

Wykonawcy - rozliczenie zakupu drzewa wg rachunku. 

 

Autorzy zastrzegają konieczność akceptacji i odbioru przez głównego projektanta i inspektora nadzoru 

każdorazowo, robót pielęgnacyjnych w ramach przeglądu wykonanych prac, co kwartał. 

W/w prace należy wykonać na podstawie harmonogramu terminowego przedłożonego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin oraz 

warunków atmosferycznych oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiały roślinnego; 

 

5.2. Pielęgnacja krzewów 

Obejmuje okres 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych krzewów. Należy 

uwzględnić następujące prace: 

• Pielenie oraz spulchnianie gleby wokół krzewów; 

• Podlewanie krzewów w ilości minimum 20l/m2 jednorazowo; 

• Uzupełnienie ściółki do warstwy o grubości 6cm; 

• Usuwanie przekwitłych kwiatostanów; 

• Cięcia pielęgnacyjne krzewów dostosowane do terminu kwitnienia krzewów, zimą lub wczesną 

wiosną dla krzewów kwitnących na pędach tegorocznych. Termin letni – po kwitnieniu dla krzewów 

kwitnących wiosną na pędach zeszłorocznych; 

• Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi wczesna wiosną; 

• Zabezpieczanie na okres zimy przez uzupełnienie kory do warstwy o grubości 6cm i usypanie 

kopczyków wokół krzewów i pnączy. Wiosenne rozgarnięcie kopczyków; 

• Wymiana uschniętych lub uszkodzonych krzewów i pnączy na koszt Wykonawcy; 

• Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. krzewów z winy nieleżącej po stronie 

Wykonawcy - rozliczenie zakupu drzewa wg rachunku; 
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Autorzy zastrzegają konieczność akceptacji i odbioru przez głównego projektanta i inspektora nadzoru 

każdorazowo, robót pielęgnacyjnych w ramach przeglądu wykonanych prac, co kwartał. 

W/w prace należy wykonać na podstawie harmonogramu terminowego przedłożonego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin oraz 

warunków atmosferycznych oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiału roślinnego. 

 

5.5. Pielęgnacja trawników 

Obejmuje okres 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru wysianych trawników. Należy 

uwzględnić następujące prace:  

• Systematyczne koszenie trawników z usunięciem lub zmulczowaniem skoszonej trawy; 

• Wysianie nawozów mineralnych przed rozpoczęciem wegetacji w ilości 0,4kgN, 

0,7kgP,0,75kgK/100 m2; 

• Dwukrotne dosianie nasion traw z przykryciem nasion ziemia żyzną (kwiecień, 

wrzesień/październik); 

• Podlewanie stosownie do potrzeb; 

• Grabienie liści (listopad-grudzień i luty/marzec); 

• Wygrabianie obumarłych roślin (marzec-kwiecień). 

 

Autorzy zastrzegają konieczność akceptacji i odbioru przez głównego projektanta i inspektora nadzoru 

każdorazowo, robót pielęgnacyjnych w ramach przeglądu wykonanych prac, co kwartał. 

W/w prace należy wykonać na podstawie harmonogramu wykonanego przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez głównego projektanta w zależności od potrzeb roślin oraz warunków 

atmosferycznych oraz ewentualnie powstałych uszkodzeń materiału roślinnego. 

 

6. SPRZĘT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Koparka przedsiębierna o poj. łyżki 0,15m 

Samochód samowyładowczy do 5 t.  

Samochód do transportu materiału szkółkarskiego.  

Wał gładki i wał kolczatka.  

Kosiarka mechaniczna.  

Pojemniki-beczkowozy na wodę. 

 

7. TRANSPORT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Wymagania szczegółowe 

Transport materiałów do założenia zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami 

transportowymi. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
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pędów, bryły korzeniowej lub korzeni. Bryły korzeniowe muszą być w pojemnikach lub mieć 

opakowanie. W czasie transportu roślinność należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i 

przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 

sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionymi nieprzewiewnym a w 

razie suszy podlewać. 

 

8. WYKONANIE ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Nadzór autorsko-inwestorski 

 W celu zapewnienia należytego wykonania prac zawartych w niniejszym projekcie oraz 

rozwiązania bieżących trudności powstałych na etapie jego realizacji zaleca się pełnienie nadzoru 

autorskiego przez cały okres realizacji projektu oraz w okresie gwarancyjnym. Udział autorów projektu 

powinien nastąpić przy każdorazowym odbiorze robót zakrytych oraz w związku z wprowadzeniem do 

projektu niezbędnych rozwiązań zamiennych wynikających z okoliczności od autorów niezależnych. 

Ponieważ umowa w zakresie wykonania projektu nie reguluje kwestii wysokości płatności za pełnienie 

nadzoru autorsko-inwestorskiego, powinny one zostać uregulowane odrębną umową.  

 Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań projektowych i parametrów materiału roślinnego oraz 

technologii wykonania prac wymagają pisemnej zgody głównego projektanta. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności realizacji inwestycji z projektem lub stwierdzenia możliwości wystąpienia zagrożenia 

główny projektant ma prawo wstrzymać realizacje inwestycji do czasu uzyskania akceptacji zmian lub 

poprawy wykonanych robót na zgodne z projektem i wymogami bezpieczeństwa. 

 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót robót w ST „Wymagania ogólne”  

 

10.2. Wymagania szczegółowe 

Roboty usunięcia drzew i urządzenia zieleni uznaje się za wykonane zgodnie z rysunkami i 

wymaganiami, jeżeli pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Nasadzenia roślin 

podlegają 3 letniemu okresowi gwarancji, a w razie konieczności uzupełnieniu ubytków. 

 

Odbiorowi częściowemu podlega sprawdzenie: 

• wykarczowanych drzew i krzewów przed zasypaniem dołów, 

• głębokości wykonanej orki glebogryzarką, 

• średnicy i głębokości dołów pod projektowane drzewa i krzewy 

• zaprawiania, wypełnienia dołów i rowów ziemią urodzajną, 

• kontrola materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych, 

• kontrola zgodności mieszanek traw, 
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• kontrola prawidłowego przycięcia korony, 

• kontrola prawidłowości wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. 

 

Odbiór robót zakończonych: 

• zgodność realizacji obsadzenia z projektem, miejsca sadzenia, odległości poszczególnych roślin, 

gatunki, odmiany, charakterystyczny pokrój, wiek materiału roślinnego, 

• ocena jakościowa posadzonego materiału roślinnego w zakresie wyglądu i wymiarów zgodnie z 

wymaganiami normy branżowej, - wykonanie misek i prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych. 

 

Ostatecznego odbioru prac dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel Inwestora, 

przedstawiciel Wykonawcy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kierownik 

budowy. Odbiór poświadczony zostaje stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym 

przygotowanym przez Inwestora. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

12.  PRZEPISY PRAWNE 

12.1. Wymagania ogólne  

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

12.2. Normy i przepisy 

Urządzenie zieleni: 

Materiał szkółkarski ozdobnych drzew i krzewów liściastych, BN-73/9125-02. 

PKN. PN/EN ISO llO91 luty 2001. Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu. 

PKN. PN-71/B-01027. Projekty zagospodarowania i inne. 

 

 


