Zat. nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ...
W dniu ............ 2020 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tresci Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:
a
.......................... prowadzgacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

...................................................... , zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia  publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta Umowa
0 nastepujgcej tresci:

1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje d<§) wykonania ,,Remont tazienek w budynku Urzedu
Miejskiego w Lomzy” w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Remont tazienek w budynku Urzedu
Miejskiego w Lomzy”.
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zwana dalej SIWZ wraz z zatgcznikami,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajagcym wszelkie
watpliwosci dotyczace zakresu robét bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen.

4. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy,
opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy (jesli dotyczy).

N

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ, wraz
z zatgcznikami (m.in. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zwanymi dalej
STWIOR), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci
za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie i na kazde Zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do uzytych wyrobow,
certyfikatdw zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw zgodno$ci. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci) o udokumentowanym pochodzeniu.

2. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy, w tym
dot. zatrudnienia oséb na podstawie Umowy o prace oraz umozliwienia im przeprowadzania kontroli
w zakresie przekazanych informaciji,

2) wykonywania robo6t budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zasadami wiedzy technicznej odnoszgcymi sie do robo6t budowlanych, wydanymi decyzjami, opiniami i
uzgodnieniami,

3) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIOR,

4) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

5) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt, dostaw i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

6) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie odbioréw, oraz w
czasie obowigzywania rekojmi, gwaranciji,

7) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robdét budowlanych i terenu bezposrednio
przylegtego do budowy (sprzatania na biezgco drog w rejonie budowy z zanieczyszczen, m.in. gruzu,
bfota pochodzacych z budowy),

8) stosowania sie do poleceh Inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych czynnosci w ramach realizacji
Umowy,
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10) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t stanowigcych przedmiot Umowy -
w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.
Sprzatanie pomieszczen nie remontowanych, a ktére zostang ,zabrudzone” podczas robét dokonywane
bedzie na biezgco. Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkdéd powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych roboét budowlanych oraz jakosé
zastosowanych materiatow, jako$¢ dostarczanego wyposazenia.

3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgadzen podziemnych uwidocznionych w przekazanej
dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody i ich
usuniecia.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych, dostarczonego
wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze przed
data rozpoczecia robot,

d) Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt zawrze¢ i dostarczyc¢ polise ubezpieczeniowg obejmujaca
ubezpieczenie budowy, roboét, sprzetu, zatrudnionych oséb i 0oséb trzecich z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w imieniu
wiasnym i podwykonawcdw na wysokos$¢ nie nizszg niz 100 000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z udokumentowanymi
ptatnosciami sktadki/rat skladki, o ile terminy ptatnosci byly wymagalne, najpézniej w dniu
rozpoczecia robét. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej
wysokosci za szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiatéw lub robét oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkow Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na w/w terenie (obiekcie) oraz utrzymanie go w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy, prac przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzenh infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé fad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu budowy
do czasu odbioru koncowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na plac budowy
podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robdt nie ujetych
w przedmiocie Umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastgpita po dacie przekazania placu budowy.

3) w zakresie ochrony srodowiska:



4)

5)

6)

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

w zakresie zawiadamiania o szczegélnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg postepowania, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowacé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjig Umowy, ktére mogg mieC¢ wptyw
w szczegollnosci na termin zakonczenia robot,

w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru korcowego robét, z
wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodno$¢ robdt i materiatdw z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa,

w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych,
lub innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, wad
w robotach budowlanych lub robét zwigzanych z montazem wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci proby, badania,
odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwos$¢ robét, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz
usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, zdolno$ciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze
w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolno$ci,
do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie Umowy o prace osoby wykonujgce wskazane
przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia - czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét tj. pracownikow fizycznych.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego
w ust. 2, w szczegdlnosci do:
a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia robét i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb skierowanych do wykonywania robot jako
pracownicy fizyczni tj.:
a) oswiadczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to musi zawierac
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét (czyli tzw.
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10.

pracownikéw fizycznych) wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych czynnosci jako pracownicy fizyczni na podstawie Umowy
0 prace.
W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, Zze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia Umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks pracy, umowg cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie
o0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powolywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w
zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
i rodzaje roboét, czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy
i dodwiadczenia.

§6
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przediozonych Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umowa.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtosic
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu,
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia Umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne
Zz umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 9 jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
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11.

12.

13.

14,

15.

zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany Umowy o
podwykonawstwo.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 7, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonywaé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w
trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia oSwiadczenia potwierdzajgcego brak
podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy art. 143a-d
ustawy Prawo zamdwien publicznych. Przepisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i
obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z
przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy
terminie (fj. do dnia .....ooccveniiiicinniin r.).

. Rozpoczecie realizacji zamowienia nastgpi po przekazaniu placu budowy.

. Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date wplywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 Umowy.
. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu Umowy, bedzie protokét odbioru koncowego,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy (wykonania robét) w ciggu 7 dni roboczych od
podpisania Umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych, mozliwo$¢é

dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajacych na:

1)

dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zaméwienia:
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji postepowania w przypadku:

— koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego =zakresu robot przewidzianego
w dokumentaciji postepowania,

— konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych
za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuaciji, gdy
wykonanie niektérych rob6t okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane

z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu

rzeczowedo lub finansowego przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu

robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 9A Umowy.

c) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji roboét itp. w sytuacii:

— wystgpienia innych warunkéw niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji lub
odmiennych warunkow terenowych, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych urzadzen, sieci, instalacji itp., powodujgcych koniecznos$é
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d)

e)

f)

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

— podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.
dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatdw przewidzianych
w dokumentaciji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatéw
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdbw przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje
opodznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt
temu zapobiec.
dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) dopuszczalne zmiany odnoszace sie do postanowien Umowy dotyczgcych odbioréw oraz uzyskiwania
stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,
préb lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdélnych robét,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdét budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (Inspektor nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze
sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogg wplyng¢ na mozliwosé wykonania Umowy przez
Wykonawce.

3) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakonczenia robot okreslonego w § 7 ust. 1)
0 okres trwania przyczyny z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia tj.
0 czas, w jakim nizej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce,

to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci
w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede wszystkim

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub udostepnienia terenu
prac), koniecznosci zmian dokumentacji w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdot,

opodznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych Zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych
Umowg lub wystepuje niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robé6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

opodznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktéow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét
przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdw trzecich, ktére to
opOznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

brak mozliwosci wykonywania robdt w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania przez
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4)

5)

6)

7

8)

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

j) wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania
wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

k) wystgpienia awarii na terenie budowy, za kitérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

[) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania rob6ot budowlanych, zmiane
dokumentaciji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

m) wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej,
jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

n) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty
wpltyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

0) wystgpienia warunkoéw sity wyzszej, ktoére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegodlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie

terminu wykonania poszczegélnych etapow lub robét, zmianie zakresu robét do wykonania w

poszczegodlnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robo6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystgpienia
innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu Umowy poprzez
przesunigcia w czasie uszczegotowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

W takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu

ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegélnych

etapach robot.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegodlnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do

wykonania w danym etapie i podziale ptatno$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych

w ramach etapu robot moze zostaé odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane

roboty nie sg mozliwe do wykonania wdanym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W

takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu

ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdinych
etapach robot.

dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych Ilub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1, albo
w przypadku ograniczenia zakresu robét przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa
w § 9 Umowy i jezeli majg one wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Szczegbty zmian okreslono w § 25 niniejszej Umowy,

dopuszczalna jest réwniez zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub

zawodowych polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia

okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu ,

dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz

Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

. Wykonawca i Zamawiajgcy sag uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamodwien publicznych, zobowigzana
jest do przedtozenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzgdania takiej zmiany i udokumentowaniem zaistnienia
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

ktérejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zadania zmiany Umowy, zobowigzany jest do
przekazania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Strona wniosek, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekaza¢ niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady
okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacii,
o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy i
odpowiednio propozycji wyceny robot i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
e) Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy
moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.
Zmiana wynagrodzenia, nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, uzupetione o informacje
uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

§ 9A

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢) zostanie ustalona

w nastepujgcy sposob:

1) wysokosé wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy,

2) jezeli zmiany o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢) uwzgledniajg roboty, nie odpowiadajgce
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt 2
niniejszego paragrafu, w szczegolnosci gdy rodzaje robét lub materiatéw nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie
jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie
Z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robot z uwzglednieniem zysku nie wyzszego
niz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym lub gdy wartosci tej nie okreslono w tym kosztorysie
nie wyzszego niz 2%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robdt lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.



Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w § 9 A ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty
przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 A ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc
zasady okreslone w § 9 A ust.1 lub moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego kosztorysanta,
ktéry dokona wyceny zakresu rob6t i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie¢ z zachowaniem
zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta
ponoszg Strony w rownych czesciach.

§10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji Umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
o0sob. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét, prac lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego, a kopie
protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci roboét, do odbioréow robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg
postepowania, w tym STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego.

§11

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi w
SIWZ za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie, zgodnej ze ztozong ofertg tj.
.................................. zt brutto (stownie ztotyCh: ..o ), ZAWIETA]GCE
podatek VAT w kwaocie ................. zt. Kwota netto wynagrodzenia wynosi ................... zt.

. Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane =z realizacjg zamowienia,
a w szczegoblnosci te okreslone w rozdziale Xl SIWZ.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, Zze na etapie przygotowywania oferty
zapoznat sie z dokumentacjg postepowania, w tym STWIOR, terenem i obiektem budowy i wykorzystat
wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t okreslonych
umowag, poza przypadkami okreslonymi w § 9.

§12

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciggu 3 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce telefonicznego powiadomienia wiasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbioru czesciowego zakonczonych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedg wszystkie roboty budowlane skfadajgce
sie na przedmiot zamowienia.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. oswiadczeniem itp.) zakonczenia robét. Do
zgtoszenia Wykonawca zatgczy komplet dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji
powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji).

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciggu 14 dniu od dnia otrzymania
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, i przediozeniu przez Wykonawce kompletu
dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan
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10.

11.

i przeprowadzonych prob oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnos¢
dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy zakonhczyc
najpozniej sibdmego dnia od daty jego rozpoczecia.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kocowego.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna swaj bieg
termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2.

§13

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego roboty
realizowana bedzie kazdorazowo po zrealizowaniu jednego obiektu (ij. jednej tazienki) — na podstawie
protokotu odbioru czesciowego poszczegodlnych robét dla jednej tazienki stwierdzajgcego ilos¢ i zakres
rzeczowy zrealizowanego przedmiotu Umowy (zakres robét) w danym obiekcie.
Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku” podpisany przez
przedstawicieli umawiajgcych sie stron, z zastrzezeniem postanowien zawartych w punkcie 4 niniejszego
paragrafu.
Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ziozenia faktury VAT wraz
z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow
rob6t — ich oswiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane roboty za poprzedni okres
rozliczeniowy.
Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:
1) Dla czynnych podatnikow VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy NI ... e z
otwartym rachunkiem VAT, nalezgcym i bedgcym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.
2) Dla pozostatych Wykonawcow:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Nr ...
nalezgcym i bedgcym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.
Nabywca faktury: Miasto tomza
PI. Stary Rynek 14
18-400 tomza
NIP: 7182144919
Odbiorca faktury: Urzad Miejski w tomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.
Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich odbiorze na
podstawie protokotu kohcowego odbioru robot.
Faktura kohcowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych Podwykonawcéw, Zze ofrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego
z Umowy podwykonawczej z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci. Ptatno$¢ naleznosci z
tej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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12

13.
14.

15.
16.

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez drugostronnego
potwierdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ...,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu lub osoby.

§14
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady zrealizowanych
rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg (przedmiotu Umowy) przez okres 60 m-cy i udziela
gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczagc od daty odbioru korncowego
przedmiotu Umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, od ktérych wykonania
uzaleznia udzielenie w Swietle Umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przegladow
gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wad.
Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru koncowego.
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan pienieznych dla
Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, Umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych
zalezna miatby by¢ waznos¢ lub okres udzielanej gwaranciji. W przypadku, gdy dla zachowania wyzej
okreslonego okresu gwarancji wymagane bedg przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne czynnosci
Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagajgcych w ramach przedmiotowej Umowy i
wynagrodzenia okreslonego w § 11 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢ czego sporzgdzony zostanie
protokét przeglgdu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy przeglagdami gwarancyjnymi
sporzadzony zostanie protokét zgtoszenia wady.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 15 ust 2 pkt 2 Umowy.

§ 15

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie W WYSOKOSCI .......oooovvivviiiieeiienennnnn, Zb (StOWNie: .o
................................................................................ ), ti. 5 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto w formie

. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczehh Zamawiajgcego, zostanie

dokonany w sposéb nastepujgcy:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt, zostanie zwolnione przez
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt,
dokonane bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady zrealizowanych robot
budowlanych.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, to
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w razie przedituzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie 14 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie innej niz pieniezna, ktéra
wymaga informowania gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy
przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, bgdz wnie$¢
nowe zabezpieczenie.

§ 16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
n/w przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w terminach okres$lonych w Umowie.

2) Wpykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot,

3) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy,

4) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposob razacy
zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowag w sposoéb
niezgodny z dokumentacjg postepowania w tym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub niniejszg
umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

6) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

7) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

8) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na umowe o prace,
w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikdw zaangazowanych bezposrednio w realizacje
przedmiotu zaméwienia przez caty okres realizacji Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

3. Wpykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania
wykonanych i odebranych robét.

§17
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu
dokumentacji postepowania lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 18
Odstgpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 16 i § 17 Umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 16 ust. 1 Umowy Zamawiajgcy
zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez Wykonawce w catosci.

§19

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdét, poza robotami majgcymi na celu ochrone Zzycia
i wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezagce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robdt, przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
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4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowsg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegotowy protokdt odbioru robédt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane dostawy do dnia
odstgpienia, ktore ustalone zostanie wedtug cen/czynnikdw cenotwdrczych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 20

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu wskazanego
w § 7 ust. 1 do dnia zgltoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru korncowego,

2) zazwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi bgdz gwaranciji
jakosci —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usunigecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 10.000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

4) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
1000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
10.000 z,

8) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej netto wskazanej w § 11 ust 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

9) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w ustalonym okresie rozliczeniowym zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniktych 2z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

10) za nieprzedfozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na
podstawie Umowy o prace oséb okresSlonych w § 5 ust. 4 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek,

11) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy przez osobe nie zatrudniong na podstawie
Umowy o prace — w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek,

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych w Umowie, w wysokosci
1 000 zt za kazdy dzien opdznienia od terminu wskazanego w § 4 pkt 1 lit d Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przekroczy kwote kar umownych.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

4. Zmawiajgcy ma prawo do fgcznego naliczenia kar umownych.

5. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

§ 21
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8 Umowy —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
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2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust 1 Umowy; Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 22
1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé
odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot, dostaw lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§23
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem roboét oraz dotyczgcych interpretowania
Umowy odbywaé sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez protokoty z narad oraz w drodze
korespondenciji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§25

1. Strony przewidujg mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (tzw. klauzule

rewaloryzacyjne) w nastepujgcych warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych—jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca skfada
pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad,
o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca w
terminie trzydziestu dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw sktada pisemny wniosek o zmiane
Umowy o zamowienie publiczne w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Brak ztozenia wniosku o aneks w okreslonym powyzej terminie skutkowa¢ bedzie
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uznaniem, iz zmiana przepiséw nie ma wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wdwczas
Wykonawcy w zwigzku ze zmiang przepiséw nie bedg stuzy¢ jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajgcego. W wyniku zmiany przepisdw prawa wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
zaangazowanym przez Wykonawce osobom swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosSci:
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak i po zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce
os6b swiadczgcych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

6. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskdow, o ktérych mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, wyznacza
date podpisania aneksu do Umowy.

7. Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty wykonania
zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§ 27
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w Umowie oraz zakresu
praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,
3) oferta Wykonawcy.

§ 28
Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé polubownie,
a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy rzeczowo i miejscowo do siedziby
Zamawiajgcego.

§29
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:
1. SIWZ wraz z zatgcznikami — zat. Nr 1
2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (jesli dotyczy) — zat. Nr 3.
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