Zat. Nr 8 — wzér Umowy
UMOWA NR ..............

W dniu ........... .2020 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .ueuiiinit ettt ettt et e ettt e e e e et e e e e aanens

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego znak: WIR.271.2.7.2020 w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Przebudowa ciggow komunikacyjnych miedzy pawilonami handlowymi przy
Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym w tomzy” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa i przebudowa parkingéw i chodnikéw” zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie

»Przebudowa ciggéw komunikacyjnych miedzy pawilonami handlowymi przy
Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym w tomzy”

1. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, z uwzglednieniem informacji zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci dotyczace zaréwno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy jak
i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

3. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy,
opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory jest zatacznikiem do niniejszej Umowy (jesli dotyczy).

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zwanymi dalej STWIOR, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdbw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do uzytych
wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw zgodnosci. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzgdzenia wyprodukowana
nie wczesniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem o udokumentowanym pochodzeniu.

2. W szczegodlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
robét,

2) wskazania Kierownika budowy i Kierownikéw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, oraz przed rozpoczeciem robot dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
w/w obowigzkéw wraz z kserokopig uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgadu
zawodowego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy, w tym
dot. zatrudnienia oséb na podstawie Umowy o prace oraz umozliwienia im przeprowadzania kontroli
w zakresie przekazanych informaciji,

4) wykonywania robét budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zasadami wiedzy technicznej odnoszgcymi sie do robét budowlanych, wydanymi decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami,

5) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWIOR,
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6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét, dostaw i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robat,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie odbioréw, oraz
W czasie obowigzywania rekojmi, gwarancji,

9) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robdét budowlanych i terenu bezposrednio
przylegtego do budowy (sprzatania na biezgco drog dojazdowych do budowy z gruzu i btota),

10) stosowania sie do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy (jesli bedzie prowadzony), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych czynnosci w ramach realizaciji
Umowy,

12) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robot stanowigcych przedmiot Umowy -
w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosé.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz jako$é

zastosowanych materiatow, jakos$¢ dostarczanego wyposazenia.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzeh podziemnych uwidocznionych w przekazanej

dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych, dostarczonego
wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzagdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni
robocze przed data rozpoczecia robot,

d) Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt zawrze¢ i dostarczyé polise ubezpieczeniowg
obejmujaca ubezpieczenie budowy, robét, sprzetu, zatrudnionych oséb i 0oséb trzecich z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej w imieniu wiasnym i podwykonawcéw na wysoko$¢ nie nizszg niz 100 000,00 zt. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z
udokumentowanymi ptatno$ciami sktadki/rat sktadki, o ile terminy ptatnosci byly wymagalne,
najpdzniej w dniu rozpoczecia robot. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane
istnieniem wad ukrytych materiatéw lub robét oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczehstwa osob przebywajgcych na w/w terenie (obiekcie) oraz utrzymanie go
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0sob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy, prac przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzenh infrastruktury technicznej na teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.



f)

)

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé fad i porzgdek na budowie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu
budowy do czasu odbioru kohcowego.

Wykonawca na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na plac
budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robét nie ujetych
w przedmiocie Umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastgpita po dacie przekazania placu budowy,

3) w zakresie obstugi geodezyjnej:

a)

b)
c)

d)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktéw granicznych
znakami granicznymi wg zasad okreslonych w przepisach dotyczgcych geodezji i kartografii,

4) w zakresie zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich:

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drdg i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na teren budowy, prac przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow inzynierskich,

Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢, niezbedne do prowadzenia
budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystos¢ wyjazdu z placu
budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog dojazdowych; Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie
mogg powstawac wskutek lub w zwigzku z zakidceniami powstajacymi z tytutu realizacji inwestyciji;
w przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu
budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen oséb trzecich, dokona wszelkich niezbednych
napraw wiasnosci tych osob (terenu, dojazdow, nieruchomosci, rzeczy, ogrodzen), ktére powstang w
wyniku robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia; z tego tytutu Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony Srodowiska:

a)

b)

6) w
a)

b)

c)

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm. — ,ustawa o
odpadach”).
zakresie wykopalisk archeologicznych:
jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajacy znaczng wartos¢, o takim fakcie nalezy powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,
jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robot Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robét,
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym bgdz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte
lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa,

7) w zakresie zawiadamiania o szczegodlnych zdarzeniach:
a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane, jest

b)

on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé
wplyw w szczegdlnoéci na termin zakonczenia robot,

8) w zakresie naprawy uszkodzen



9)

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru korncowego robat,
z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatdw z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa,

w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych,
lub innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce,
wad w robotach budowlanych lub robét zwigzanych z montazem wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci proby, badania,
odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwosé¢ robét, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz
usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajagcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza,
ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie Umowy o prace osoby wykonujgce wskazane

przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu

zamowienia - czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét tj. pracownikéw fizycznych.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego

w ust. 2, w szczegodlnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia robét i na kazde

wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowoddéw w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb skierowanych do wykonywania
robot jako pracownicy fizyczni tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace osob
wykonujgcych czynno$ci, jako pracownicy fizyczni. Os$wiadczenie to musi zawieraC w
szczegolnosci: doktadne okredlenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot (czyli tzw.
pracownikow fizycznych) wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéow $wiadczgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni na podstawie Umowy o

prace.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest

zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, Zze spetnione zostang

wszystkie powyzsze wymagania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia Umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na



10.

11.

12.

13.

14.

15.

warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks pracy, umowg cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze
ZWrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powolywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w
zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje robot,
czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne do realizaciji
przedmiotu Umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy
i dodwiadczenia.

§6
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umowa.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtosic¢
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu,
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia Umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne z
umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o warto$ci mniejszej niz 50.000 zt.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 9 jest
diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany Umowy o
podwykonawstwo.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 7, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0oséb trzecich petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére
wykonywac¢ bedzie przy pomocy Podwykonawcow.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia potwierdzajgcego
brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy art. 143a-d
ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Przepisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu nie naruszajg praw
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i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych
Z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

=

§7

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

w N

. Rozpoczecie realizacji zamoéwienia nastgpi po przekazaniu placu budowy.
Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym mowa w § 13 ust. 5
Umowy.

4. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu Umowy, bedzie protokét odbioru koncowego, o
ktéorym mowa w § 13 ust. 7 Umowy.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy (wykonania robét) w ciggu 14 dni roboczych
od podpisania Umowy.

§9

1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, mozliwo$é
dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajacych na:
1) dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu zamowienia:

a)

b)

d)

e)

f)

dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu przewidzianych robot
budowlanych w przypadku:

— koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia,

— koniecznosci wykonania robo6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy,

— zmiany wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady, co
spowoduje koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robat,

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegodinych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamaoéwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 9A Umowy.

dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robaét, lokalizacji robét itp. w sytuacii:

— wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego lub odmiennych warunkéw terenowych, w szczegodlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych urzgdzen, sieci,
instalaciji lub innych obiektow budowlanych
i infrastruktury, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatdéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych
w Umowie.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych, jezeli w
wyniku rozwoju technicznego Ilub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

— podwyzszg jakosé wykonanych robdt,

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatdw przewidzianych
w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdéw na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu
Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,



2) dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do postanowienn Umowy dotyczacych odbioréw oraz
uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru kohcowego,
préb lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdlnych robat,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (Inspektor nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie
moze sie wigzaé z utrudnieniami, ktére moga wptynaé na mozliwosé wykonania Umowy przez
Wykonawce.

3) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakonhczenia robét okreslonego w § 7 ust. 1)
0 okres trwania przyczyny z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia

g,

0 czas, W jakim nizej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez

Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ warunki odmienne od warunkow
atmosferycznych wystepujgcych na danym terenie w ostatnich 2 latach liczonych od dnia uptywu
terminu sktadania ofert,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robo6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub
udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakohczenia robét,

opodznienia innych inwestycji lub robo6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych Zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robot objetych
Umowg lub wystepuje niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
opOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

opodznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét
przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opoOznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

brak mozliwosci wykonywania robdt w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktore
wymagaty wstrzymania wykonania robo6t budowlanych przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow w stosunku do danych przekazanych przez Zamawiajgcego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robo6t budowlanych,wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,
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0) wystgpienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

p) zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwos$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

g) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.

4) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci po-
szczegllnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie
terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robdt, zmianie zakresu rob6t do wykonania w
poszczegolnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatow, braku dostepu materiatéw lub wystgpienia
innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu Umowy
poprzez przesuniecia w czasie uszczegotowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami
niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie
z obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

W takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu

pfatnosci wynagrodzenia zgodnie =z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w

poszczegoélnych etapach robét.

5) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegodlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do
wykonania w danym etapie i podziale ptatno$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych
w ramach etapu robot moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane
roboty nie sg mozliwe do wykonania wdanym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu
ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w
poszczegolnych etapach robét.

6) dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych, a ktérych
wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1, albo w przypadku ograniczenia zakresu
robot przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia si¢ innych okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w § 9
Umowy i jezeli majg one wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy,

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Szczegdty zmian okreslono w § 26 niniejszej Umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do oso6b
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w
sytuacji, gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert
.Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby
wskazanej w ofercie - jesli dotyczy tj. wymagania takie okreslono w SIWZ,

8) dopuszczalna jest rowniez zmiana Podwykonawcy, na ktdérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu ,

9) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji zadania.

Wykonawca i Zamawiajgcy sa uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany Umowy

na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamowien publicznych,
zobowigzana jest do przediozenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego wniosku wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany i udokumentowaniem
zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany Umowy, zobowigzany jest do
przekazania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Strona wniosek, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekazaé niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust 3, wszelkich
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innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

9. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentaciji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej
kopii.

10.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zgdania zmiany Umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

11.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

13.W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
e) kierownika budowy lub robét oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslone w § 11 Umowy.
14.Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

15.Zmiana wynagrodzenia, nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o przediozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, uzupetione o informacje
uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

§9A

1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢) zostanie
ustalona w nastepujacy sposob:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce,

2) jezeli zmiany o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) uwzgledniajg roboty, nie odpowiadajgce
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt 2
niniejszego paragrafu, w szczegoélnosci gdy rodzaje robot lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozZliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktoéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robét z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym lub gdy wartosci tej nie okreslono w tym
kosztorysie nie wyzszego niz 2%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi roboét lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w § 9 A ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty
przed rozpoczeciem tych robét.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 A ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc
zasady okreslone w § 9 A ust.1 lub moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.
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W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie
sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

§10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji Umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
os6b. Narady odbywac sie bedag w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt, prac lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego, a kopie
protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci roboét, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z zamoéwieniem
i STWIOR, pefni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy i Kierownikéw robét w odniesieniu do robdt budowlanych
wchodzgcych w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany 0sob petnigcych obowigzki Kierownika budowy i/lub Kierownika robét
na inne osoby w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy lub robot
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na
zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce (osoby spetniajgce wymagania
Zamawiajgcego okreslone w SIWZ).

. Zmiana kierownika budowy/ kierownika robét oraz inspektoréw nadzoru nie jest istothng zmiang Umowy i
nie wymaga jej aneksowania..

§12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi
w SIWZ za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze zlozong oferta, tj.
.................................. zt brutto (stownie ztotych: .........ccccciiiii..10), ZAWIETAjGCE
podatek VAT w kwaocie ................. zt. Kwota netto wynagrodzenia wynoSi ................... zt.

. Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamodwienia,
a w szczegolnosci te okreslone w rozdziale Xl specyfikacji.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznat sie z dokumentacjg i STWIOR, terenem i obiektem budowy i wykorzystat wszelkie $rodki
majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych
Zz wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t okreslonych
umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu
3 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i telefonicznego
powiadomienia wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbioru czesciowego i koncowego robot i dostaw dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego z udziatem
zarzadcy drogi i gestorow sieci.

. Odbioru czesciowego zakohczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedg wszystkie roboty budowlane skfadajgce
sie na przedmiot zamowienia.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ przedmiotu Umowy do odbioru koricowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. wpisem w dzienniku
budowy, os$wiadczeniem itp.) zakohczenia robdt. Do zgtoszenia Wykonawca zatgczy komplet
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dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej,
badan

i przeprowadzonych préb oraz projektu gwaranciji).

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciggu 14 dniu od dnia
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, i przedtozeniu przez Wykonawce
kompletu dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatéw, inwentaryzacji powykonawczej w wers;ji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy
zakonczy¢ najpozniej si6dmego dnia od daty jego rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoj

bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt 2.

§14
Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego roboty
realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlnych
robot stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy zrealizowanego przedmiotu Umowy (zakres robét) w
danym okresie (miesigcu).
Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robdt w toku” podpisany przez
przedstawicieli umawiajgcych sie stron, z zastrzezeniem postanowien zawartych w punkcie 4
niniejszego paragrafu.
Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ziozenia faktury VAT wraz
z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw
robét — ich oswiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane roboty za poprzedni okres
rozliczeniowy.
Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:
1) Dla czynnych podatnikow VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Nro..... ... z
otwartym rachunkiem VAT, nalezagcym i bedgcym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.
2) Dla pozostatych Wykonawcow:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr ...
nalezgcym i bedacym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.
Nabywca faktury: Miasto tomza
PI. Stary Rynek 14
18-400 Lomza
NIP: 7182144919
Odbiorca faktury: Urzad Miejski w tomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.
Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich odbiorze na
podstawie protokotu kohcowego odbioru robot.
Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych Podwykonawcéw, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy
podwykonawczej z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci. Ptatnos¢ naleznosci z tej faktury
zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez drugostronnego
potwierdzenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ...,
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu lub osoby.

§ 15
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady zrealizowanych
rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg (przedmiotu Umowy) przez okres 60 m-cy i udziela
gwaranciji jakosci na wykonane roboty na okres ......... miesiecy.
Bieg terminu gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczagc od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, od ktérych wykonania
uzaleznia udzielenie w $wietle Umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie¢ do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przegladéow
gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przegladami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wad.
Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru kohcowego.
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan pienieznych dla
Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, Umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od
ktérych zalezna miatby by¢ waznos¢ lub okres udzielanej gwarancji. W przypadku, gdy dla zachowania
wyzej okreslonego okresu gwarancji wymagane bedg przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne
czynnosci Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagajgcych w ramach przedmiotowej
Umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 12 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okolicznos$¢ czego sporzgdzony zostanie
protokét przegladu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy przegladami
gwarancyjnymi sporzgdzony zostanie protokét zgtoszenia wady.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w §16 pkt 2.2 Umowy.

§ 16

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie W WYSOKOSCI ........ooovviviiiiieenienennnnn. Zb (StoWnie: ..o
................................................................................ ), ti. 5 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto w formie

. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu,
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w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie dokonany

w sposoéb nastepujacy:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt, zostanie zwolnione przez
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt,
dokonane bedzie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady zrealizowanych robot
budowlanych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, to
w razie przedituzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie 14 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie innej niz pieniezna,
ktéra wymaga informowania gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem
kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez gwaranta i jego akceptacje
wprowadzonych zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie.

§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystgpit do odbioru
terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie.

2) Wpykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami budowlanymi osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawniehn lub dokonat zmiany tych osob bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb razacy
zaniedbuje = zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowg
w  sposéb  niezgodny z  dokumentacjg, Specyfikacjiami  Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Robot, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

9) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na umowe o prace,
w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikdw zaangazowanych bezposrednio w realizacje
przedmiotu zaméwienia przez caty okres realizacji Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w
tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonanych i odebranych robét.

§18
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwloka Zamawiajgcego
w przekazaniu dokumentacji lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§19
Odstgpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 Umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 17 ust. 1 Umowy
Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez Wykonawce w
cafosci.

§ 20
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. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone Zzycia i
wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegoOtowy protokdt odbioru robdt, przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

. Szczegodtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot

i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane dostawy do dnia

odstgpienia, ktore ustalone zostanie wedtug cen/czynnikdw cenotwoérczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 21

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)
2.

3.

za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu wskazanego w
§ 7 ust. 1 do dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego,

za zwiloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi bgdz
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usunigcia wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 10.000 z
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
1000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 10.000 z,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej netto wskazanej w § 12 ust 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w ustalonym okresie rozliczeniowym zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
na podstawie Umowy o prace osob okreslonych w § 5 ust. 4 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek,

za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy przez osobe nie zatrudniong na podstawie
Umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

za nieprzediozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych w Umowie, w wysokosci
1 000 zt za kazdy dzien opdznienia od terminu wskazanego w § 4 pkt 1 lit d Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przekroczy kwote kar umownych.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Zmawiajgcy ma prawo do fgcznego naliczenia kar umownych.
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5. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

§ 22

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

za zwtoke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8 Umowy — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 Umowy; Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§23
Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét, dostaw lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 24

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
Umowy odbywaé sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty
z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 26

Strony przewidujg mozliwo$s¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (tzw. klauzule

rewaloryzacyjne) w nastepujgcych warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych—
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca skfada

pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca sktada

pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego

a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek

powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane

koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w

celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca sktada

pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na kalkulacje ceny ofertowej.
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Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca w
terminie trzydziestu dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw skfada pisemny wniosek o
zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Brak ztozenia wniosku o aneks w okreslonym powyzej terminie
skutkowa¢ bedzie uznaniem, iz zmiana przepisow nie ma wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. Woéwczas Wykonawcy w zwigzku ze zmiang przepisOw nie beda stuzy¢ jakiekolwiek
roszczenia wobec Zamawiajgcego. W wyniku zmiany przepiséw prawa wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom s$wiadczacym ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia
0so6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg one
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegodlnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak i po
zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce oséb $wiadczgcych ustugi wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

6. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, wyznacza
date podpisania aneksu do Umowy.

7. Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty
wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

§ 27
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§28
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamadwienia,
3) oferta Wykonawcy.

§29
Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé polubownie,
a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy rzeczowo i miejscowo do siedziby
Zamawiajgcego.

§ 30
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:
1. SIWZ - zat. Nr1
2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (jesli dotyczy) — zat. Nr 3.
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