Zat. nr 8 — wzér umowy
Nr sprawy WIR.271.2.1.2020

UMOWA NR ..........

W dniu ..... ... 2020 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tresci umowy
Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

W wyniku wytonienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na
wykonanie zadania: ,,Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolestawa
Prusa 11A w tomzy” w ramach zadania inwestycyjnego: ,Termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej i budynku komunalnego w Miescie tomza (ZSS, PP Nr 9, kamienica
Wojska Polskiego 15/17)" i dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: V Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie
5.3 Efektywnos$¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej,
Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo
komunalne, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
2. Szczegdbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zwanej dalej SIWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robot bedagcych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

4. Strony ustalaja, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét, zwang
dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyrobow, certyfikatdw zgodnosci z Polskg Normg Ilub innych dokumentéw
zgodnosci,

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej

budowy,
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2) wskazania kierownika budowy i kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych do robot materiatow.

§4
1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzagdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Wykonawca na wiasny koszt zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu
obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu
prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach
sktadowania mienia poza terenem budowy jak réwniez w czasie transportu tego mienia.
Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce przedmiot prac nalezgce
do Zamawiajgcego (Klauzula nr 019) do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia. Okres
ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie od dnia rozpoczecia realizacji kontraktu lub od dnia
roztadowania mienia (w zaleznosci, ktéra data bedzie wczeéniejsza) do dnia odbioru
koncowego przedmiotu prac, z zastrzezeniem postanowien klauzuli automatycznego
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przediuzenia okresu ubezpieczenia (co najmniej o 30 dni) oraz dodatkowy okres
obowigzywania klauzuli konserwacji (klauzula nr 003) oraz klauzuli rozszerzonej konserwaciji
(klauzula nr 004), przy czy jednoczesnie zastrzega sie by taczny okres obowigzywania
klauzuli 003 oraz klauzuli 004 byt réwny okresowi gwarancji wskazanej w ofercie
Wykonawcy. Ubezpieczonymi majg by¢ tgcznie: Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy,
dostawcy oraz inne podmioty/osoby fizyczne formalnie zatrudnione przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkéw
zwigzanych z udziatem w przedmiocie prac. Suma ubezpieczenia ma by¢ réwna petnej
wartosci prac kontraktowych i materiatdbw budowlanych i nie nizsza niz wartos¢ ceny brutto
wynikajgcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem wigczenia do umowy klauzuli
automatycznego podwyzszenia wartosci kontraktu, (co najmniej 20%). Po stronie
Wykonawcy cigzy obowigzek i dbatosé, by w razie jakichkolwiek zmian w umowie o
wykonanie zamodwienia w tym w zakresie wydtuzenia terminu realizacji prac i/lub
podwyzszenia wartosci prac kontraktowych, dostosowaé bez zbednej zwioki do tego
postanowienia umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu.

e) Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z

f)

tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Zamawiajgc dopuszczg umowe
ubezpieczenia ogdélng OC, pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych
robot kontraktowych jest objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej
dziatalnosci wskazanej w umowie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ma
obejmowaé co najmniej odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody rzeczowe, osobowe
wyrzgdzone osobom trzecim z tytutu czyndw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej bedzie
obejmowac straty rzeczywiste, utracone korzysci oraz zadoséuczynienie poszkodowanemu.
Ubezpieczenie bedzie obejmowaé ochrong w szczegdlnosci szkody wyrzgdzone przez
Podwykonawcow zatrudnianych przy realizacji kontraktu; szkody wyrzgdzone w wyniku
razgcego niedbalstwa; szkody wyrzgdzone wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu;
szkody powstate po wykonaniu ustugi/pracy w tym szkody powstate po przekazaniu odbiorcy
przedmiotu ustugi/pracy; szkody w mieniu powierzonym (OC przechowawcy), szkody w
mieniu oséb trzecich przekazanym do naprawy, obrébki konserwaciji lub innych ustug na tym
mieniu, szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobiezne w zakresie
nieobjetym obowigzkowym ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych oraz
szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane niepodlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. Ponadto, o ile forma i technologia
prac kontraktowych bedzie tego wymagata, to w umowie ubezpieczenia OC powinna zostaé
ujeta odpowiedzialno$¢ Ubezpieczonego za szkody spowodowane wibracjg; szkody
powstate na skutek prowadzonych prac wyburzeniowych, rozbiérkowych, dziataniem mtotéw
i kafaréw, dziataniem materiatdbw wybuchowych. Minimalna suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia w kazdym rocznym okresie (12 miesiecy) ubezpieczenia bedzie nie
mniejsza niz 50% ceny brutto z oferty Wykonawcy. Okres ubezpieczenia OC ma
rozpoczynac sie nie pozniej niz od dnia podpisania umowy o wykonanie zamdwienia i
kontynuowana ma by¢ nieprzerwanie do wygasniecia wszelkich zobowigzan Wykonawcy
wynikajagcych z umowy o wykonanie zamdwienia, w tym w szczegdlnosci do konca
obowigzywania okresu gwarancyjnego wynikajgcego z umowy dla przedmiotu prac oraz z
zastrzezeniem, ze okres zgtaszania roszczen wynikajgcych ze zdarzen majgcych miejsce w
okresie ubezpieczenia, a powodujgcych szkode / strate, bedzie zgodny z obowigzujgcymi
terminami ich przedawnienia. Zamawiajgcy dopuszcza umowy ubezpieczenia z rocznym
okresem ubezpieczenia, niemniej po stronie Wykonawcy cigzy obowigzek wznawiania
ochrony ubezpieczeniowej na niepogorszonych warunkach ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia wskazanych w punkcie d) i
e) powyzej zawieranych przez Wykonawce, jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych,
franszyz integralnych bgdz udziatéw wiasnych, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wartoéci pomniejszajgcych wyptacone odszkodowanie i pozostajgcych na ryzyku
Wykonawcy, z wtasnego majgtku Wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze
wymogi odnosnie ubezpieczenia okreslone w punkcie d) i e) stanowig minimalne warunki
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2)

3)

4)

ochrony. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen do
przedstawionych mu przez Wykonawce umow ubezpieczenia, ktére to muszg zostac
uwzglednione przez Wykonawce, w takim zakresie w jakim ryzyko zwigzane z
wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
lub tez zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiajgcego, a zgdane zmiany nie wykraczajg
ponad standardy rynkowe obowigzujgce w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zawartych umoéw ubezpieczenia wraz z udokumentowanymi ptatnosciami
sktadki/ rat skfadki, o ile terminy pfatnosci byly wymagalne, najpdzniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom ulicy dostepu,
dojazdu do ich nieruchomos$ci w trakcie budowy oraz minimalizowanie utrudnien dla
jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie.

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac fad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru koncowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robét
nie ujetych w przedmiocie umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastgpita po dacie
przekazania placu budowy.

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty tymczasowej
organizacji ruchu, wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz bedzie
ponosi¢ koszty wynikajgce z decyzji administracyjnej w tym zakresie,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robdét,

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robaot.



5) w zakresie zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogag
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowaC sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungc je przed przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czystos¢ wyjazdu
Z placu budowy oraz usuwac ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog dojazdowych.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami
0s0b trzecich, jakie mogg powstawac wskutek lub w zwigzku z zaktdéceniami powstajgcymi
z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie
tych czynnosci innej jednostce na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkod, ktére powstang w wyniku robét zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zaméwienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm. —
»ustawa o odpadach”),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego, wlasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

8) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére
mogg mie¢ wplyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot,

9) w zakresie naprawy uszkodzen



a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania roboét, do dnia odbioru koncowego
robot, z wytgczeniem wykonanych robo6t przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach Iub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosé roboét i materiatow
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robaot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidlowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
proby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwosc¢ robot, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidiowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, zdolnosciami finansowymi oraz ekonomicznymi,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843), wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

Cc) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych z wykonywaniem
robot:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to musi
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zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio
czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedag
zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2.4. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb wykonujgcych
prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnos$ci przez osobe nie zatrudniong
na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare umowng w
wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie w/w osoby lub osob innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowag
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwrocic sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie skfadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku zaprzestania
udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzag
przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie sktada¢ Zamawiajgcemu kwartalne raporty — w terminie do 7 —
go dnia nastepnego miesigca z postepu robot, okreslajgce zgodnosc¢ postepu robdt z zakresem i
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Raport bedzie zawierat co najmniej:

- aktualny harmonogram rzeczowo finansowy

- aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robot w odniesieniu do catosci robot z uwzglednieniem
podzialu na elementy rob6ét wg harmonogramu rzeczowo-finansowego — w okresie
sprawozdawczym i narastajgco od poczagtku inwestycji

- opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z podziatem na elementy
robot

- informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatan naprawczych

- opis zgodnosci postepu robot z harmonogramem (poréwnanie postepu robdt w okresie
sprawozdawczym z harmonogramem: wykazanie opdznien i niezgodnosci przy realizacji umowy,
okreslenie srodkow i dziatan naprawczych)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zgdac raportu z postepu robot w innych
terminach niz wymieniony wyzej.

W przypadku udziatu w realizacji robét Podwykonawcdw do raportu nalezy zatgczyé oswiadczenie
Podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami.

Raport sporzgdzany bedzie i przekazywany w formie pisemnej i w wersji elektroniczne;j.



§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zaméwienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajagcemu umow nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé¢ jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem Umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtasza
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne
Z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 9
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo.

12. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust.8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich peing odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonywaé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszajg praw
i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz.U.2019.1145).

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczaC realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 10 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.



2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia 15.08.2020 r.

3. W/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu
robét potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania umowy.

§9

1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robot okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny z
powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakohczenia, a w szczegdlnosci z
powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim, gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub
udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robét budowlanych, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

¢) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane w
dokumentacji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatéw,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

h) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

j) brak mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

[) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania robét, np.
ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez Wykonawce
spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 ppkt. g,



2) zmianie wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Szczegdty zmian okreslono w §
27 niniejszej umowy.

3) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu umowy
poprzez przesuniecia w czasie uszczegotowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami
niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego harmonogramul.

4) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy nha
skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

5) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzanh grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

6) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne w
celu prawidtowego wykonania zamoéwienia. Zakres i wartos¢ tych robo6t zostanie ustalona
zgodnie z zapisami podanymi w rozdziale XlIl SIWZ z uwzglednieniem zapiséw § 9A ust. 1,

7) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamdwienia (w
przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 5), gdzie koniecznos$¢ zmniejszenia zakresu
zamoéwienia wynikta na etapie realizacji zamowienia.

. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 ust. 1 pkt5,6i 7.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot na
podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie § 9
ust 3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Whniosek, o ktérym mowa w § 9 ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub

10



powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust 4.,
wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentaciji
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w
innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

9. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 7 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 wraz z
propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zagdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny roboét i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

11.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

12. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

13. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

14. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do przedtozenia
uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek z
przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

15. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazaé, ze
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot.

16. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

17. Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 9
ust. 1 pkt 5, pkt 6 i pkt 7.

18.Zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone w §
9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

19.Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjatkiem
zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2, pkt 6 i pkt 7, ust 2 i ust. 17 niniejszego
paragrafu.

§ 9A

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt
516 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 5 i 6 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w

kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny

jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
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zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajagcych z § 9 ust. 1 pkt 5 i 6 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 i 6 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust.1

§ 10

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na
terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢c bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdét, do odbioréw robdét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11

1. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz Inspektoréw
nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana Kierownika budowy
lub rob6ét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, tj.

plus nalezny podatek VAT W KWOCIE .........ccccevvvviiiviiiennennn. zt. razem brutto: ...
(SIOWNIE ZIOtY N . .. ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wyhikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.
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3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje dopfata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych Umowa.

§13

1. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy
i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.
2. Odbioru czesciowego i zakonczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.
3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
4. Odbioru koncowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestorow sieci.
5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego ({j.
wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonczenia robot.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru iprzedtozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej,
badan i przeprowadzonych prob oraz projektu gwarancji) zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy
zakonczy¢ najpozniej siodmego dnia od daty rozpoczecia.
6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.
9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 17.

§ 14

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot oraz na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlnych robdt,
stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot w danym miesigcu.

2. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku” podpisany
przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

3. Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy Nr
........................................................................................ potwierdzony przez bank.

4. Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty zlozenia faktury
VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czeéci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:

1) dla czynnych podatnikéw VAT:

zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr ...,
...................................... z otwartym rachunkiem VAT, nalezgcym 